

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**

Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang.  
 Lokasi : SMP Negeri 2 Grobogan  
 Tahun Anggaran : Tahun 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
<b>A. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS</b>			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 6.350.000,00	
II.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	Rp 18.381.283,86	
III.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 33.249.792,33	
IV.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 9.204.002,50	
V.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 31.389.116,39	
VI.	PEKERJAAN ATAP	Rp 10.611.019,95	
VII.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 28.534.174,48	
		<b>JUMLAH TOTAL A</b>	<b>Rp 137.719.389,51</b>
		<b>JUMLAH</b>	Rp 137.719.389,51
		<b>Ppn 11%</b>	Rp 15.149.132,85
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp 152.868.522,35
		<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp 152.868.500,00</b>
<i>Dibulatkan : Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah.</i>			

Grobogan, .....2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Konsultan Perencana  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM**  
 Direktur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA


Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang.  
 Lokasi : SMP Negeri 2 Grobogan  
 Tahun Anggaran : Tahun 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
<b>A. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN</b>			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
II.	PEKERJAAN BETON	Rp 6.350.000,00	
III.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	Rp 5.679.255,51	
IV.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING	Rp 17.780.201,19	
V.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 17.294.272,81	
VI.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 12.873.524,90	
VII.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 5.713.691,50	
VIII.	PEKERJAAN ATAP	Rp 34.830.071,87	
IX.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 80.659.998,28	
		Rp 18.439.654,41	
		<b>JUMLAH TOTAL A</b>	<b>Rp 199.620.670,46</b>
		<b>JUMLAH</b>	Rp 199.620.670,46
		<b>Ppn 11%</b>	Rp 21.958.273,75
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp 221.578.944,21
		<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp 221.578.900,00</b>
Dibulatkan : Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah.			

Grobogan, .....2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN


Konsultan Perencana  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM.**  
 Direktur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199803 1 005

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**

Pekerjaan : Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang  
 Lokasi : SMP Negeri 1 Kradenan  
 Tahun Anggaran : Tahun 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
<b>A. PEMBANGUNAN TOILET / JAMBAN</b>			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 2.350.000,00	
II.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 4.726.359,00	
III.	PEKERJAAN PINTU	Rp 23.876.310,72	
IV.	PEKERJAAN SANITASI GEDUNG	Rp 4.043.110,00	
V.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 10.127.980,52	
		<b>JUMLAH TOTAL A</b>	<b>Rp 45.123.760,24</b>
		<b>JUMLAH A</b>	<b>Rp 45.123.760,24</b>
		<b>Ppn 11%</b>	<b>Rp 4.963.613,63</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp 50.087.373,87</b>
		<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp 50.087.000,00</b>
<i>Dibulatkan : Lima Puluh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah</i>			

Grobogan, ..... 2024


Menyetujui:  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

Menyetujui:  
 Konsultan Perencana  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM**  
 Direktur

Mengetahui:  
 KEPALA  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M. Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

Mengetahui:  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199303 1 005

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**


Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang.  
 Lokasi : SMP Negeri 1 Kradenan  
 Tahun Anggaran : Tahun 2024


No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
<b>A. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS</b>			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 15.350.000,00	
II.	PEKERJAAN TANAH	Rp 3.330.992,54	
III.	PEKERJAAN PONDASI	Rp 14.308.582,89	
IV.	PEKERJAAN BETON	Rp 64.038.546,32	
V.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	Rp 77.794.805,89	
VI.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	Rp 44.981.111,58	
VII.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 46.553.687,94	
VIII.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 9.997.537,00	
IX.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 101.150.646,89	
X.	PEKERJAAN ATAP	Rp 199.223.857,50	
XI.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 39.802.286,50	
		<b>JUMLAH TOTAL A</b>	<b>Rp 616.532.055,06</b>
		<b>JUMLAH</b>	Rp 616.532.055,06
		<b>Ppn 11%</b>	Rp 67.818.526,06
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp 684.350.581,11
		<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp 684.350.500,00</b>
<i>Dibulatkan : Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah.</i>			

Grobogan, .....2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN


Konsultan Perencana  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM.**  
 Direktur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 198903 1 005

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**


Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang.  
 Lokasi : SMP Negeri 1 Kradenan  
 Tahun Anggaran : Tahun 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
<b>A. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN</b>			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 8.350.000,00	
II.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	Rp 11.985.915,70	
III.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING	Rp 17.524.889,70	
IV.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 17.530.400,35	
V.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 5.454.130,00	
VI.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 34.333.295,98	
VII.	PEKERJAAN ATAP	Rp 88.812.322,23	
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 16.845.034,38	
		<b>JUMLAH TOTAL A</b>	<b>Rp 200.835.988,34</b>
		<b>JUMLAH</b>	Rp 200.835.988,34
		<b>Ppn 11%</b>	Rp 22.091.958,72
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp 222.927.947,05
		<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp 222.927.900,00</b>
<i>Dibulatkan : Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah.</i>			

Grobogan, .....2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN


Konsultan Perencana  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING


  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM.**  
 Direktur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

PEKERJAAN : Pembangunan Ruang UKS  
 LOKASI : SMPN 3 Satu Atap Grobogan  
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 4.479.650,00
<b>TOTAL A</b>		<b>Rp 4.479.650,00</b>
<b>B. PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG UKS</b>		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 5.795.934,40
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp 14.168.530,73
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 42.973.632,37
IV	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 19.891.635,53
V	PEKERJAAN ATAP	Rp 34.218.870,99
VI	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 2.630.260,00
<b>TOTAL B</b>		<b>Rp 119.678.864,02</b>
<b>Jumlah (A+B)</b>		<b>Rp 124.158.514,02</b>
<b>PPN 11%</b>		<b>Rp 13.657.436,54</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 137.815.950,57</b>
<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp 137.815.900,00</b>
<i>Terbilang : Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah</i>		

Purwodadi, ..... 2024


MENYETUJUI :  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

MENYETUJUI :  
**KONSULTAN PERENCANA**  
**CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING**

  
**Ir. ADI ISMAMTO, S.T., IPM.**  
 Direktur

MENGETAHUI :  
**KEPALA**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Drs. H. PURNYOMO, M. Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

MENGETAHUI :  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA


PEKERJAAN : Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang  
 LOKASI : SMPN 3 Satu Atap Grobogan  
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
<b>A.</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 17.848.100,00
	<b>TOTAL A</b>	<b>Rp 17.848.100,00</b>
<b>B.</b>	<b>PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS ZONA 1</b>	
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 1.626.722,34
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp 1.366.441,90
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 5.292.313,20
IV	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 42.293.679,17
V	PEKERJAAN ATAP	Rp 151.204.122,22
VI	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING	Rp 43.753.959,13
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 48.664.140,26
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 82.073.467,43
IX	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 6.061.753,00
X	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 27.051.696,75
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp 6.249.000,00
	<b>TOTAL B</b>	<b>Rp 415.637.295,40</b>
<b>C.</b>	<b>PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS ZONA 2</b>	
I	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 7.747.616,40
II	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 34.954.674,51
III	PEKERJAAN ATAP	Rp 65.268.957,26
IV	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING	Rp 22.894.997,33
V	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 34.870.566,26
VI	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 66.811.644,96
VII	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 3.957.215,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 22.341.989,72
	<b>TOTAL C</b>	<b>Rp 258.847.661,44</b>
<b>D.</b>	<b>PEKERJAAN REHABILITASI TOILET(JAMBAAN)</b>	
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 1.874.192,76
II	PEKERJAAN ATAP	Rp 11.828.794,60
III	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING	Rp 9.721.647,37
IV	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 4.666.088,34
V	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 2.357.499,00
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 895.792,85
	<b>TOTAL D</b>	<b>Rp 31.344.014,92</b>
	<b>Jumlah (A+B+C+D)</b>	<b>Rp 723.677.071,76</b>
	<b>PPN 11%</b>	<b>Rp 79.604.477,89</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp 803.281.549,65</b>
	<b>Dibulatkan</b>	<b>Rp 803.281.500,00</b>


Terbilang : Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah

Purwodadi, ..... 2024

MENYETUJUI :  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

MENGETAHUI :  
 KEPALA  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M. Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

MENYETUJUI :  
 KONSULTAN PERENCANA  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM**  
 Direktur

MENGETAHUI :  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA


PEKERJAAN : Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang  
 LOKASI : SMPN 3 Satu Atap Grobogan  
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	
	<b>TOTAL A</b>	Rp 7.043.100,00
<b>B. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN</b>		
I	PEKERJAAN TANAH	
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp 1.222.677,96
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 2.440.052,64
IV	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 3.285.773,40
V	PEKERJAAN ATAP	Rp 18.834.625,98
VI	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING	Rp 36.678.611,06
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 21.920.768,42
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 28.694.930,53
IX	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 50.804.080,46
X	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 6.088.703,00
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp 18.466.311,50
	<b>TOTAL B</b>	Rp 4.141.000,00
	<b>Jumlah (A+B)</b>	Rp 199.620.634,94
	<b>PPN 11%</b>	Rp 21.958.269,84
	<b>Jumlah Total</b>	Rp 221.578.904,78
	<b>Dibulatkan</b>	Rp 221.578.900,00


*Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*

Purwodadi, ..... 2024


MENYETUJUI :  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003


MENYETUJUI :  
**KONSULTAN PERENCANA  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING**

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM.**  
 Direktur

MENGETAHUI :  
**KEPALA  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Drs. H. PURNYOMO, M. Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

MENGETAHUI :  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 198903 1 005

# REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA


PEKERJAAN : Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya  
 LOKASI : SMPN 3 Satu Atap Grobogan  
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 1.817.000,00
<b>TOTAL A</b>		<b>Rp 1.817.000,00</b>
<b>B. PEKERJAAN REHABILITASI TOILET(JAMBAN)</b>		
I.	PEKERJAAN TANAH	Rp 1.807.971,84
II.	PEKERJAAN PONDASI	Rp 8.669.419,15
III.	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 21.499.337,58
IV.	PEKERJAAN PEMASANGANAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 21.845.122,24
V.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 7.878.471,05
VII.	PEKERJAAN SANITASI	Rp 12.449.681,45
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 5.061.550,75
IX.	PEKERJAAN LAIN LAIN	Rp 350.000,00
<b>TOTAL B</b>		<b>Rp 79.561.554,06</b>
<b>Jumlah (A+B)</b>		<b>Rp 81.378.554,06</b>
<b>PPN 11%</b>		<b>Rp 8.951.640,95</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 90.330.195,01</b>
<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp 90.330.000,00</b>


*Terbilang : Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*

Purwodadi, ..... 2024

MENYETUJUI :  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003


MENGETAHUI :  
**KEPALA**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Drs. H. PURNYOMO, M. Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

MENYETUJUI :  
**KONSULTAN PERENCANA**  
**CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING**

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM**  
 Direktur

MENGETAHUI :  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

PEKERJAAN : Pembangunan Ruang Tata Usaha  
 LOKASI : SMPN 3 Satu Atap Grobogan  
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 7.576.000,00
<b>TOTAL A</b>		<b>Rp 7.576.000,00</b>
<b>B. PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA</b>		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 4.186.352,64
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp 9.184.065,17
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 36.947.774,00
IV	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 9.363.572,05
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING	Rp 28.740.216,08
VI	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 23.348.369,27
VII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 35.025.618,87
VIII	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 4.227.226,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 9.622.141,87
<b>TOTAL B</b>		<b>Rp 160.645.335,94</b>
<b>C. PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG UKS</b>		
I	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 5.880.619,13
II	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING	Rp 12.312.589,53
III	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 9.836.016,08
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 19.747.720,09
V	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 8.238.964,38
VI	PEKERJAAN SANITASI	Rp 9.267.500,11
VII	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp 7.191.000,00
<b>TOTAL C</b>		<b>Rp 72.474.409,31</b>
<b>Jumlah (A+B+C)</b>		<b>Rp 240.695.745,25</b>
<b>PPN 11%</b>		<b>Rp 26.476.531,98</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp 267.172.277,22</b>
<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp 267.172.000,00</b>


*Terbilang : Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*

Purwodadi, ..... 2024

MENYETUJUI :  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

MENGETAHUI :  
**KEPALA**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Drs. H. PURNYOMO, M. Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

MENYETUJUI :  
**KONSULTAN PERENCANA**  
**CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING**

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM**  
 Direktur

MENGETAHUI :  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005


## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

PEKERJAAN : Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang  
 LOKASI : SMPN 3 Satu Atap Grobogan  
 TAHUN ANGGARAN : 2024


NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3
<b>A. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 4.800.000,00
<b>TOTAL A</b>		<b>Rp 4.800.000,00</b>
<b>B. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG LABORATORIUM IPA</b>		
I	PEKERJAAN TANAH	Rp 2.949.173,59
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp 5.130.674,81
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	Rp 1.173.490,50
IV	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 11.980.164,56
V	PEKERJAAN ATAP	Rp 92.342.989,54
VI	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING	Rp 23.628.153,19
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 34.377.521,63
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 55.811.934,17
IX	PEKERJAAN KELISTRIKAN	Rp 4.737.548,00
X	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 19.288.889,48
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp 12.792.500,00
<b>TOTAL B</b>		<b>Rp 264.213.039,47</b>
Jumlah (A+B)		<b>Rp 269.013.039,47</b>
PPN 11%		<b>Rp 29.591.434,34</b>
Jumlah Total		<b>Rp 298.604.473,81</b>
Dibulatkan		<b>Rp 298.604.000,00</b>
<i>Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah</i>		

Purwodadi, ..... 2024


MENYETUJUI :  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

MENYETUJUI :  
**KONSULTAN PERENCANA**  
**CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING**

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM**  
 Direktur

MENGETAHUI :  
**KEPALA**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Drs. H. PURNYOMO, M. Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

MENGETAHUI :  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN**

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005


## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Revitalisasi SMP N 1 Purwodadi, Kec. Purwodadi  
 Lokasi : SMP N 1 Purwodadi Kecamatan Purwodadi, Kab. Grobogan  
 Tahun Anggaran : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
<b>A</b>	<b>REHABILITASI 3 RUANG KELAS</b>	
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 3.350.000,00
2	Pekerjaan Beton	Rp 55.459.315,77
3	Pekerjaan Pasangan	Rp 19.624.086,78
4	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 28.653.658,74
5	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 18.750.000,00
6	Pekerjaan Atap	Rp 189.581.130,12
7	Pekerjaan Pengecatan	Rp 20.290.880,50
8	Pekerjaan Listrik	Rp 7.782.665,55
9	Pekerjaan Plafond	Rp 87.731.250,00
	TOTAL PEKERJAAN A	Rp 431.222.987,47
	PPN 11%	Rp 47.434.528,62
	JUMLAH	Rp 478.657.516,09
	DIBULATKAN	<b>Rp 478.657.500,00</b>
<i>TERBILANG : Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah</i>		

PURWODADI, MEI 2024

MENYETUJUI:  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

  
**PUTRI HARIANI, S.E., M.M.**  
NIP. 19811211 201101 2 003


DI BUAT OLEH:  
KONSULTAN PERENCANA  
CV. STAR DESIGN UTAMA

  
**AURELIA HANDUN LINTANG MAHAPUTRI**  
DIREKTUR

MENGETAHUI:  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN GROBOGAN

  
**Ir. EEN ENDARTO, M.M.**  
NIP. 19670720 199903 1 005

MENGETAHUI:  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd**  
NIP. 19671127 199512 1 002

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Revitalisasi SMP N 1 Toroh, Kec. Toroh  
 Lokasi : SMP N 1 Toroh Kecamatan Toroh, Kab. Grobogan  
 Tahun Anggaran : 2024


NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
<b>A</b>	<b>REHABILITASI 7 RUANG KELAS</b>	
<b>A.1</b>	<b>REHABILITASI RUANG KELAS A ( 3 RUANG )</b>	
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 6.200.000,00
2	Pekerjaan Beton	Rp 38.358.214,57
3	Pekerjaan Pasangan	Rp 5.810.240,18
4	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 36.840.418,38
5	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 103.802.194,98
6	Pekerjaan Atap	Rp 161.580.358,17
7	Pekerjaan Pengecatan	Rp 7.419.455,27
8	Pekerjaan Listrik	Rp 7.213.861,27
9	Pekerjaan Plafond	Rp 77.441.250,00
<b>A.2</b>	<b>REHABILITASI RUANG KELAS B ( 2 RUANG )</b>	
1	Pekerjaan Beton	Rp 25.650.613,71
2	Pekerjaan Pasangan	Rp 2.050.673,00
3	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 24.560.278,92
4	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 69.201.463,32
5	Pekerjaan Atap	Rp 101.325.462,31
6	Pekerjaan Pengecatan	Rp 7.498.360,72
7	Pekerjaan Listrik	Rp 4.858.407,24
8	Pekerjaan Plafond	Rp 51.609.375,00
<b>A.3</b>	<b>REHABILITASI RUANG KELAS C ( 2 RUANG )</b>	
1	Pekerjaan Beton	Rp 25.650.613,71
2	Pekerjaan Pasangan	Rp 2.050.673,00
3	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 24.560.278,92
4	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 69.201.463,32
5	Pekerjaan Atap	Rp 101.325.462,31
6	Pekerjaan Pengecatan	Rp 7.498.360,72
7	Pekerjaan Listrik	Rp 4.858.407,24
8	Pekerjaan Plafond	Rp 51.609.375,00
	TOTAL PEKERJAAN A	Rp 1.018.175.261,25
	PPN 11%	Rp 111.999.278,74
	JUMLAH	Rp 1.130.174.539,99
	DIBULATKAN	Rp 1.130.174.500,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
<b>B</b>	<b>REHABILITASI LABORATORIUM IPA</b>	
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 750.000,00
2	Pekerjaan Beton	Rp 28.094.154,65
3	Pekerjaan Pasangan	Rp 13.454.807,59
4	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 24.174.909,12
5	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 49.507.872,43
6	Pekerjaan Atap	Rp 101.417.718,19
7	Pekerjaan Pengecatan	Rp 3.735.899,24
8	Pekerjaan Listrik	Rp 4.634.242,36
9	Pekerjaan Plafond	Rp 43.535.000,00
10	Pekerjaan Sanitasi	Rp 1.000.804,04
	TOTAL PEKERJAAN B	Rp 270.305.407,63
	PPN 11%	Rp 29.733.594,84
	JUMLAH	Rp 300.039.002,47
	DIBULATKAN	Rp 300.039.000,00
<b>C</b>	<b>REHABILITASI TOILET ( JAMBAN )</b>	
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 750.000,00
2	Pekerjaan Beton	Rp 1.708.212,67
3	Pekerjaan Pasangan	Rp 3.866.240,67
4	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 14.421.654,84
5	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 16.000.000,00
6	Pekerjaan Atap	Rp 21.766.392,18
7	Pekerjaan Pengecatan	Rp 3.321.608,16
8	Pekerjaan Plafond	Rp 4.224.969,10
9	Pekerjaan Sanitasi	Rp 15.431.443,66
	TOTAL PEKERJAAN C	Rp 81.490.521,27
	PPN 11%	Rp 8.963.957,34
	JUMLAH	Rp 90.454.478,61
	DIBULATKAN	Rp 90.454.000,00
<b>D</b>	<b>REHABILITASI TEMPAT IBADAH</b>	
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 750.000,00
2	Pekerjaan Pasangan	Rp 2.782.270,65
3	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 867.639,96
4	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 3.000.000,00
5	Pekerjaan Atap	Rp 11.653.052,00
6	Pekerjaan Pengecatan	Rp 4.383.969,08

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
7	Pekerjaan Listrik	Rp 1.502.247,62
8	Pekerjaan Plafond	Rp 5.210.821,20
	TOTAL PEKERJAAN D	Rp 30.150.000,50
	PPN 11%	Rp 3.316.500,06
	JUMLAH	Rp 33.466.500,56
	DIBULATKAN	Rp 33.466.000,00
	<b>TOTAL PEKERJAAN A+B+C+D</b>	<b>Rp 1.554.133.500,00</b>
TERBILANG : Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah		

PURWODADI, MEI 2024

MENYETUJUI:  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

  
**PUTRI HARIANI, S.E., M.M.**  
NIP. 19811211 201101 2 003


DI BUAT OLEH:  
KONSULTAN PERENCANA  
CV. STAR DESIGN UTAMA

  
**AURELIA HANUUN LINTANG MAHAPUTRI**  
DIREKTUR

MENGETAHUI:  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN GROBOGAN

  
**Ir. EEN ENDARTO, M.M.**  
NIP. 19670720 199903 1 005

MENGETAHUI:  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.**  
NIP. 19671127 199512 1 002

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**

Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang.  
 Lokasi : SMP Negeri 3 Purwodadi  
 Tahun Anggaran : Tahun 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
<b>A. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG GURU</b>			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 8.350.000,00	
II.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	Rp 38.381.773,25	
III.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 45.555.192,43	
IV.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 12.157.227,50	
V.	PEKERJAAN PINTU	Rp 12.101.463,47	
VI.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 28.203.164,34	
		<b>JUMLAH TOTAL A</b>	<b>Rp 144.748.820,99</b>
		<b>JUMLAH</b>	Rp 144.748.820,99
		<b>Ppn 11%</b>	Rp 15.922.370,31
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp 160.671.191,30
		<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp 160.671.100,00</b>
<i>Dibulatkan : Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah.</i>			

Grobogan.....2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN


Konsultan Perencana  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING


  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM.**  
 Direktur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002


  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**


Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang.  
 Lokasi : SMP Negeri 3 Purwodadi  
 Tahun Anggaran : Tahun 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
<b>A. PEKERJAAN PENDAHULUAN REHABILITASI RUANG KELAS (JUMLAH 9 RUANG KELAS)</b>			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 16.850.000,00	
		<b>JUMLAH TOTAL A</b>	Rp 16.850.000,00
<b>B. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS ZONA A (JUMLAH 3 RUANG KELAS)</b>			
i.	PEKERJAAN BETON	Rp 6.010.092,64	
II.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 8.198.459,78	
III.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	Rp 33.722.718,31	
IV.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 39.911.292,20	
V.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 7.638.383,50	
VI.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 43.798.779,88	
VII.	PEKERJAAN ATAP	Rp 172.420.311,90	
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 37.370.393,39	
		<b>JUMLAH TOTAL B</b>	Rp 349.070.431,60
<b>C. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS ZONA B (JUMLAH 4 RUANG KELAS)</b>			
I.	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTER, DAN ACI	Rp 30.628.513,58	
II.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	Rp 45.792.870,65	
III.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 55.139.351,69	
IV.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 9.745.675,50	
V.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 65.062.557,75	
VI.	PEKERJAAN ATAP	Rp 323.534.019,84	
VII.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 48.434.808,15	
		<b>JUMLAH TOTAL C</b>	Rp 578.337.797,16
<b>D. PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS ZONA C (JUMLAH 2 RUANG KELAS)</b>			
I.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	Rp 22.964.043,84	
II.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 27.126.460,42	
III.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 4.995.056,00	
IV.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp 13.731.604,00	
V.	PEKERJAAN ATAP	Rp 280.617.070,88	
VI.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 24.241.376,22	
		<b>JUMLAH TOTAL D</b>	Rp 373.675.611,36
		<b>JUMLAH A+B+C+D</b>	Rp 1.317.933.840,12
		<b>Ppn 11%</b>	Rp 144.972.722,41
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp 1.462.906.562,53
		<b>DIBULATKAN</b>	Rp 1.462.906.500,00
<i>Dibulatkan : Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah.</i>			

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN


  
**PUTRI HARJANI, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN GROBOGAN


  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

Grobogan, .....2024

Konsultan Perencana  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM.**  
 Direktur

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA**


Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang.  
 Lokasi : SMP Negeri 3 Purwodadi  
 Tahun Anggaran : Tahun 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PEKERJAAN REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN</b>		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 7.153.100,00	
II.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	Rp 24.854.728,40	
III.	PEKERJAAN INSTALASI KELISTRIKAN	Rp 7.561.422,00	
IV.	PEKERJAAN JENDELA	Rp 3.693.600,00	
V.	PEKERJAAN ATAP	Rp 132.945.603,27	
VI.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp 24.627.542,27	
	<b>JUMLAH TOTAL B</b>	<b>Rp 200.835.995,93</b>	
		<b>JUMLAH A</b>	Rp 200.835.995,93
		<b>Ppn 11%</b>	Rp 22.091.959,55
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	Rp 222.927.955,49
		<b>DIBULATKAN</b>	Rp 222.927.900,00
<i>Dibulatkan : Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah.</i>			

Grobogan, .....2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN


Konsultan Perencana  
 CV. AMPHIDYA YODHA ENGINEERING


  
**PUTRI HARJAN, S.E., M.M.**  
 NIP. 19811211 201101 2 003

  
**Ir. ADI ISMANTO, S.T., IPM.**  
 Direktur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
 PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.**  
 NIP. 19671127 199512 1 002

  
**Ir. EEN ENDARTO, MM.**  
 NIP. 19670720 199903 1 005

## REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Revitalisasi SMP N 3 Gubug, Kec. Gubug  
 Lokasi : SMP N 3 Gubug Kecamatan Gubug, Kab. Grobogan  
 Tahun Anggaran : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
<b>A</b>	<b>REHABILITASI 11 RUANG KELAS</b>	
<b>A.1</b>	<b>REHABILITASI RUANG KELAS A ( 4 RUANG )</b>	
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 6.000.000,00
2	Pekerjaan Beton	Rp 12.972.509,15
3	Pekerjaan Pasangan	Rp 5.810.240,18
4	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 47.756.097,90
5	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 141.402.926,64
6	Pekerjaan Atap	Rp 212.930.610,21
7	Pekerjaan Pengecatan	Rp 22.066.961,53
8	Pekerjaan Listrik	Rp 9.569.315,31
9	Pekerjaan Plafond	Rp 103.140.625,00
<b>A.2</b>	<b>REHABILITASI RUANG KELAS B ( 4 RUANG )</b>	
1	Pekerjaan Beton	Rp 16.536.900,78
2	Pekerjaan Pasangan	Rp 6.152.019,01
3	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 50.143.902,80
4	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 142.402.926,64
5	Pekerjaan Atap	Rp 263.641.515,37
6	Pekerjaan Pengecatan	Rp 27.105.191,19
7	Pekerjaan Listrik	Rp 9.853.717,45
8	Pekerjaan Plafond	Rp 113.159.375,00
<b>A.3</b>	<b>REHABILITASI RUANG KELAS C ( 3 RUANG )</b>	
1	Pekerjaan Beton	Rp 10.503.029,20
2	Pekerjaan Pasangan	Rp 3.588.677,76
3	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 35.817.073,43
4	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 105.802.194,98
5	Pekerjaan Atap	Rp 163.110.169,06
6	Pekerjaan Pengecatan	Rp 10.058.559,50
7	Pekerjaan Listrik	Rp 7.213.861,27
8	Pekerjaan Plafond	Rp 79.436.875,00
	<b>TOTAL PEKERJAAN A</b>	<b>Rp 1.606.175.274,33</b>
	PPN 11%	Rp 176.679.280,18
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.782.854.554,51</b>
	<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp 1.782.854.500,00</b>


NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
<b>B REHABILITASI LABORATORIUM IPA</b>		
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 750.000,00
2	Pekerjaan Beton	Rp 8.782.750,00
3	Pekerjaan Pasangan	Rp 14.133.831,14
4	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 27.882.919,14
5	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 54.141.024,32
6	Pekerjaan Atap	Rp 101.903.747,08
7	Pekerjaan Pengecatan	Rp 8.480.772,53
8	Pekerjaan Listrik	Rp 4.279.603,13
9	Pekerjaan Plafond	Rp 48.863.750,00
10	Pekerjaan Sanitasi	Rp 1.171.127,49
	TOTAL PEKERJAAN B	Rp 270.389.524,83
	PPN 11%	Rp 29.742.847,73
	JUMLAH	Rp 300.132.372,56
	DIBULATKAN	Rp 300.132.000,00
<b>C REHABILITASI LABORATORIUM KOMPUTER</b>		
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 1.750.000,00
2	Pekerjaan Beton	Rp 15.576.437,52
3	Pekerjaan Pasangan	Rp 4.728.528,13
4	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 61.909.176,46
5	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 110.459.335,75
6	Pekerjaan Atap	Rp 11.679.300,00
7	Pekerjaan Pengecatan	Rp 18.044.346,47
8	Pekerjaan Listrik	Rp 14.356.662,57
9	Pekerjaan Plafond	Rp 83.240.500,00
	TOTAL PEKERJAAN C	Rp 321.744.286,91
	PPN 11%	Rp 35.391.871,56
	JUMLAH	Rp 357.136.158,47
	DIBULATKAN	Rp 357.136.000,00
<b>D REHABILITASI TEMPAT IBADAH</b>		
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 750.000,00
2	Pekerjaan Pasangan	Rp 9.451.734,38
3	Pekerjaan Lantai & Dinding	Rp 867.639,96
4	Pekerjaan Pintu & Jendela	Rp 3.400.000,00
5	Pekerjaan Atap	Rp 6.125.004,00
6	Pekerjaan Pengecatan	Rp 3.719.648,03

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
7	Pekerjaan Listrik	Rp 1.502.247,62
8	Pekerjaan Plafond	Rp 4.342.351,00
	TOTAL PEKERJAAN D	Rp 30.158.624,98
	PPN 11%	Rp 3.317.448,75
	JUMLAH	Rp 33.476.073,73
	DIBULATKAN	Rp 33.476.000,00
	<b>TOTAL PEKERJAAN A+B+C+D</b>	<b>Rp 2.473.598.500,00</b>
<i>TERBILANG : Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah</i>		

PURWODADI, MEI 2024

MENYETUJUI:  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


DI BUAT OLEH:  
KONSULTAN PERENCANA  
CV. STAR DESIGN UTAMA


  
**PUTRI HARIANTI, S.E., M.M.**  
NIP. 19811211 201101 2 003

  
**AURELIA HANUUN LINTANG MAHAPUTRI**  
DIREKTUR

MENGETAHUI:  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN GROBOGAN

MENGETAHUI:  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GROBOGAN

  
**I. EEN ENDARTO, M.M.**  
NIP. 19670720 199903 1 005

  
**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd**  
NIP. 19671127 199512 1 002